

BEÉRKÉZETT

2014 -05- 28

2014-05-31/46284



E003439514

4459-014/2013

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Főigazgatói Titkárság	
Érk.: 2014 JÚN 10.	
Iktató szám:	2. 145/15/2014.
Ügyintéző:	Horváth Csilla

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

***Funkcionális integrációt támogató
infrastruktúra fejlesztés a Keszthelyi Kórház
és a Hévízgyógyfürdő és Szent András
Reumakórház együttműködésében***

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032
Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint
támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45/C.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel
PIR törzsszám: 309271
Adóigazgatási azonosítószám: 15309271-2-41

másrészt **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház** mint Kedvezményezett
(a továbbiakban: **Kedvezményezett**),


Postacím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Székhely: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1
Adószám: 15813729-2-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00333087-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kvarda Attila

és **Keszthelyi Kórház** mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett 1**),

Postacím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Székhely: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Adószám: 15433286-2-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00324405-30005307
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kvarda Attila

(Támogató és Kedvezményezett(ek) továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a
Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti
viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan
mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.



Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

1. Előzmények

A Támogató a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) keretén belül Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032** azonosító számon regisztrált, **2013.05.21.** napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató **2013.11.13.** kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezettek a pályázat mellékleteként benyújtottak, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

Jelen szerződés tárgya a **„Funkcionális integrációt támogató infrastruktúra fejlesztés a Keszthelyi Kórház és a Szent András Reumakórház együttműködésében”** című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezettek a jelen Szerződés aláírásával kötelezik magukat arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítják, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi koordinációs szerv 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a közbeszerzések felügyeletét ellátó egységét bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az **„Általános Szerződési Feltételek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez”** (a továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Támogató a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezettek rendelkezésére.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2013.08.08.** Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezettek kötelesek haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a Szerződés megkötésének időpontjától számított 12 hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

Projekt előkészítés címén a 2007. január 1-től a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napját megelőző napig terjedő időszakban felmerült (fizikailag teljesített), a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint az előkészítés költségei között elszámolható kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a projekt megkezdésének napját megelőző nap: **2013.08.07.**

A Projekt megvalósítással összefüggő költségei – kivéve az előkészítési költséget – elszámolhatóságának kezdő időpontja **2013.08.08.** (a projekt megvalósításának kezdő napja).

Az előkészítés és a megvalósítás időszaka egymást nem fedheti.

Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 5.000.000 forintot.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015.06.30.**

A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak, és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

3.3.2. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette. A projekt megvalósításának végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 30. nap.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításától számított 30. nap, de legkésőbb 2015.12.31.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezetteknek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezettek további kötelezettséget nem vállaltak és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezettek a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolójukat benyújtották, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban rögzített fizikai befejezés napjáig (kivéve könyvvizsgálat költsége) felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezettek vállalják, hogy a Projektet **8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. helyszín szám: 964/7** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítják, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

A kedvezményezetteknek vállalniuk kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítják, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan és eszközök rendeltetésében és azok tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Amennyiben a fejlesztés tárgyát képező ingatlan (társ)tulajdonosa és az ingatlanban működő egészségügyi szolgáltató fenntartója eltérő szervezet, a fenti feltétel teljesüléséért együttesen felelnek.

A kedvezményezettek vállalják (a támogatás visszafizetésének terhe mellett), hogy a fejlesztés eredményét befogadó egészségügyi szolgáltatót a pályázatban vállalt szakmai feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartják és biztosítják a működését.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **953 448 652 Ft**, azaz **Kilencszázötvenhárommillió-négyszáznegyvennyolcezer-hatszázötvenkettő** forint.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége a Kedvezményezettek között összecsúszva az alábbiak szerint oszlik meg:

Kedvezményezettek neve	Elszámolható összköltség (Ft)
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Kedvezményezett)	347 856 678 Ft
Keszthelyi Kórház (Kedvezményezett 1)	605 591 974 Ft
Összesen:	953 448 652 Ft

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezetteket a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Támogató kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Támogató erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezettek indokolják, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Támogató elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a Kedvezményezettek ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosultak.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **953 448 652 Ft**, azaz **Kilencszázötvenhárommillió-négyszáznegyvennyolcezer-hatszázötvenkettő** forint, amely összecsúszva a Kedvezményezettek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Kedvezményezettek neve	Elszámolható (Ft)	összköltség
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Kedvezményezett)	347 856 678 Ft	
Keszthelyi Kórház (Kedvezményezett 1)	605 591 974 Ft	
Összesen:	953 448 652 Ft	

Amennyiben a Kedvezményezetteket a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezetteket terheli.

Ha a Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződés hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint növelhető. Ha az áfa-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Ha a Kedvezményezetteket a Szerződés szerint megillető támogatás az áfa összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség a Kedvezményezetteket terheli.

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe – a Támogató jóváhagyása esetén – árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Támogató jóváhagyása szükséges.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének az ÁSZF 3.4.2/a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb 25 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **23 615 003 Ft**, azaz **huszonhárommillió-hatszázötvenötezer-három forint**, amely összességében a Kedvezményezettek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Kedvezményezettek neve	Elszámolható (Ft)	összköltség
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Kedvezményezett)	8 882 631 Ft	
Keszthelyi Kórház (Kedvezményezett 1)	14 732 372 Ft	
Összesen:	23 615 003 Ft	

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege Kedvezményezett 1 esetében **45 098 876 Ft** azaz **negyvenötmillió-kilencvennyolcezer-nyolcszázhetvenhat** forint, amely összességében a Kedvezményezettek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Kedvezményezettek neve	Elszámolható (Ft)	összköltség
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (Kedvezményezett)	31 889 763 Ft	
Keszthelyi Kórház (Kedvezményezett 1)	13 209 113 Ft	
Összesen:	45 098 876 Ft	

A fordított áfa-előleget a Kedvezményezettek a folyósítást követő harminc napon belül kötelesek az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá kötelesek azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a Támogató felé elszámolni.

Az ÁSZF 3.4.2 b) pontja szerinti kifizetési mód kizárólag az alábbi projektelemek esetében alkalmazható:

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Beruházás (Eszközbeszerzés és Ingatlan)

Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 5.000.000 forintot.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezettek erről a Támogatót haladéktalanul értesíteni kötelesek.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezettek a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosultak és egyben kötelesek felhasználni. Kedvezményezettek a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni kötelesek.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezettek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerződés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtják.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Az 5. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei.

7.2. A Kedvezményezettek a jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.3. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2020. december 31-én hatályát veszti.


7.4. Kedvezményezettek kijelentik, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi koordinációs szerv által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezettek szavatolnak azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

7.6. A Kedvezményezettek képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezettek részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Dr. Kvarda Attila
Főigazgató
Hévízgyógyfürdő és Szent András
Reumakórház

P.H.

Kelt Hévíz, 2014. év június hónap 04.
napján



Dr. Kvarda Attila
Főigazgató
Keszthelyi Kórház

P.H.


Kelt 2014. év június hónap 04.
napján



Kertész Márta
gazdasági igazgató
Hévízgyógyfürdő és Szent András
Reumakórház

P.H.

Kelt Hévíz, 2014. év június hónap 04.
napján



Kertész Márta
gazdasági igazgató
Keszthelyi Kórház

P.H.

Kelt 2014. év június hónap 04.
napján

Bene Dániel
Főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kelt: Budapest, 2014. év június hónap 04.
napján.

Azonosító szám: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0032

Mellékletek:

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt Elszámolható költségek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet - Eltérések listája + *Projekt Adatlap + GANTT-diagram*
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai és mellékletei: Dokumentum-mátrix és Dokumentum-mátrix ellenőrzési szempontok)
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv