

Bfupi : 213 / 2017

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00000390

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi
programjának megvalósítása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00050**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10049006-00333087-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felek kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Hévíz** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt <u>Csopak</u>, 201. <u>7</u> év <u>01.</u> hónap <u>10.</u> napján.	Támogató  Kelt Budapest, 201. <u>7</u> év <u>01.</u> hónap <u>26.</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature and initials

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	A gyeprekonstrukcióhoz szükséges eszközbeszerzés	17 716 536	4 783 464	22 500 000	1	22 500 000	22 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Az idegenhonos fajok gyérítéséhez szükséges eszközbeszerzés	7 084 252	1 912 748	8 997 000	1	8 997 000	8 997 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés tanösvényekhez.	5 622 048	1 517 952	7 140 000	1	7 140 000	7 140 000



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségei	Gépjármű beszerzés Víz-tanösvény üzemeltetéséhez.	944 882	255 118	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségei	Gépjármű beszerzések	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1	26 000 000	26 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségei	Monitorozáshoz speciális eszköz beszerzés.	9 448 819	2 551 181	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitorozások szükséges informatikai eszköz.	7 795 276	2 104 724	9 900 000	1	9 900 000	9 900 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások z kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Hévíz 09/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása.	10 236 221	2 763 779	13 000 000	1	13 000 000	13 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások z kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Theodosius-tanösvény kialakítása.	14 881 890	4 018 110	18 900 000	1	18 900 000	18 900 000
BALATON - FELVIDÉK -	Beruházások z kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vízi-tanösvény üzemeltetési épület építési	2 881 890	778 110	3 660 000	1	3 660 000	3 660 000



Támogató st igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár juttó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Men nyis ég (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG			munkái						
BALATON - FELVIDÉK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéssel kapcsolódó költség	Botanikai alapállapot felvétel	6 692 913	1 807 087	8 500 000	1	8 500 000	8 500 000
NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéssel kapcsolódó költség	Zoológiai alapállapot felvétel	6 692 913	1 807 087	8 500 000	1	8 500 000	8 500 000
NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	4 724 410	1 275 590	6 000 000	1	6 000 000	6 000 000
NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG									



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költségei BFNPI.	2 382 236	643 204	3 025 440	1	3 025 440	3 025 440
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment munkabér és bérjárulék	16 500 000	0	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Hévíz-Keszthelyi-lápgyepjeinek rekonstrukciója	8 267 717	2 232 283	10 500 000	1	10 500 000	10 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi	Vízi állatfajok gyérítésének költségei saját telj.	2 913 386	786 614	3 700 000	1	3 700 000	3 700 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás							
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Vízi állatfajok gyérítésének monitorozása saját t.	1 419 685	383 315	1 803 000	1	1 803 000	1 803 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Vízinvázióellenes gyérítésének monitorozása saját t.	944 882	255 118	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Állomány szabályozás (halak, rák) saját teljesítés	21 259 843	5 740 157	27 000 000	1	27 000 000	27 000 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Eredmények monitorozása al	3 149 606	850 394	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Idegénhonos vízi növény- és állatfajok gyérítése.	85 511 811	23 088 189	108 600 000	1	108 600 000	108 600 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések	629 922	170 078	800 000	1	800 000	800 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruuttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei	költsége							
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása.	522 284	141 016	663 300	1	663 300	663 300
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Gyep helyreállítási munkák (Hévíz 1627/5 Hrsz.).	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Erdő és gyep kezeléshez szükséges	50 393 701	13 606 299	64 000 000	1	64 000 000	64 000 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakór ház			eszköz beszerzés						
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakór ház	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A Hévíz-tó TT tanösvény kialakítása	87 401 575	23 598 425	111 000 000	1	111 000 000	111 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakór ház	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zsilipek felújítása	66 929 134	18 070 866	85 000 000	1	85 000 000	85 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakór ház	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Létesítési engedélyezési és kivitelezési terv	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakór ház	Projektelőkészítési költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági költségei Kórház	2 814 614	759 946	3 574 560	1	3 574 560	3 574 560



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Erdőgazdálkodási terv elkészítése, engedélyeztetés	826 772	223 228	1 050 000	1	1 050 000	1 050 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szintvonalas térkép készítése.	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Idegénhonos fajok gyérítése Hévíz-tó TT területén	8 677 165	2 342 835	11 020 000	1	11 020 000	11 020 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Véderdő állomány szerkezet javítása.	29 078 740	7 851 260	36 930 000	1	36 930 000	36 930 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakórház	kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége							
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység.	4 674 567	1 262 133	5 936 700	1	5 936 700	5 936 700
Hévíz-tó és Felszín Alatti Területének Környezetvédelmi Alapítvány	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000
Összesen:				524 688 981	137 211 019	661 900 000		661 900 000	661 900 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	661 900 000
Projekt elszámolható költsége	661 900 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	661 900 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.12.15.	A megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek benyújtása az Irányító Hatóság részére	Projektdokumentáció benyújtásra kész állapotban (Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, Költség-haszon elemzés, stb.), valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
2	2019.03.31.	Projekt megvalósítási szakasz 1. számú mérföldkő	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása (3 db zsilip és 2 db vízhozam mérő); Tanösvények (Tehodosius-, Hévízi-tó- és Vízi-tanösvény) kialakítása, kapcsolódó létesítmények (lombkorona megfigyelő torony, pallóösvény, hidak, Vízi-tanösvény bázis) megépítése, eszközök beszerzése
3	2020.11.30.	Projekt fizikai befejezése	Idegénhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állományszerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthelyi-láp gyepekrekultúrájával kapcsolatos tevékenységek befejezésének dátuma

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiai is aktív, természetes, tőzeg medrű termálava, amely páratlan természeti környezetben található. A 4,4 ha vízfelületű tó gazdag ásványanyag tartalmú forrása egy 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vízének gyógyhatását már a XVIII század végén felismerték és a XIX. század első felétől már cölöpökre telepített fürdőházak álltak a tó partján. A fürdőkultúra és a hozzá kapcsolódó idegenforgalom mind a mai napig egyre fokozódó terhelést jelent a tó természeti állapota szempontjából. A XX. században a település fejlődése, az építkezések, a vízkivételek és a bekerült idegenhonos növény és állatfajok nagymértékben megváltoztatták a tó környezetének természeti állapotát. A tó védelmére telepített, mintegy 34 hektáros véderdő és a környező gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok élettere egyre csökken. A projekt megvalósítására létrejövő konzorcium tagjainak célja ezen káros folyamatok hatásainak mérséklése, az idegenhonos növény- és állatfajok állományának csökkentése, a Hévíz-Keszthelyi-láp degradálódott területein a biodiverzitás növelése, a véderdő természeti állapotának javítása, a tó vízhozam szabályozását lehetővé tevő műtárgyak korszerűsítése és egy olyan komplex bemutatási infrastruktúra fejlesztés végrehajtása, mely lehetővé teszi a Hévízi-tó TT-nek, a Hévíz-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosó természeti értékeinek és a projekt eredményeinek a bemutatását.

célok:

- Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia, valamint az Országgyűlés által a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozatban elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015–2020) célkitűzéseivel összhangban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett természeti területek, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása, valamint az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
- A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:

- Élőhely-védelem és helyreállítás: a területek további degradálódásának megállítás, az eredeti életközösségek fenntartása, a biodiverzitás fokozódási feltételeinek javítása, invazív fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása
- Alapvető cél, hogy a beavatkozási területeken/cél területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotát megőrizzzük, kiterjedésüket növeljük az élőhely helyreállításal és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Konkrét

- A Hévízi-tó körüli veszélyeztetett állapotú élőhelyek (véderdő és gyepek) rekonstrukciója.
- A tó öshonos élővilágát veszélyeztető özönfajok visszaszorítása és fajvédelmi tevékenység megvalósítása.
- A Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a biodiverzitás növelése.
- A Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-csatormának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnál összekötő zöld folyosónak, a bemutatási infrastruktúrájának a fejlesztése.



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az Irányító Hatóság részére beküldendő Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékletei, melynek elkészítéséhez az alábbiakban felsorolt eredmények elérése is szükséges: Botanikai és zoológiai alapállapot felvétel a beavatkozási és célterületeken; Tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása minden építési jellegű vagy egyéb engedély köteles tevékenységre vonatkozóan; Közbeszerzési eljárások lefolytatásához	1	Projektdokumentáció benyújtásra kész állapotban, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt meg	1	db	Nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévíz-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	2	A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévíz-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	1	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérőföldikő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állomány szerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthelyi- láp gyeprekonstrukciójá val kapcsolatos tevékenységek befejezése	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	1	db	nem releváns



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: foto pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.12.31.	176	176	176
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	5 000	5 000	5 000

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak


Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévíz-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett gyeprekonstrukciós tevékenységek megvalósításához szükséges eszköz beszerzés: 1 db egytengelyes traktor + tartozékai, 1 db szárzúzó, 1 db kasza, 1 db rendsodró, 1 db bálázó, 1 db pótkocsi (traktorhoz), 1 db utánfutó a traktor szállításához.	17 716 535	17 716 535	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE