

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
 EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
 FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

BERUHÁZÁS-VÉGREHAJTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTURÁLIS BE-
RUHÁZÁSOK OSZTÁLYA
 DR. KVARDA ATTILA
 Főigazgató

IKTATÓSZÁM: 6372-005/2017/

 HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓR-
 HÁZ

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

TÁRGY: Aláírt Támogatási Szerződés megküldése

 ÜGYINTÉZŐ: Bognárné Bagány Nikolett
 Anna

 Hévízgyógyfürdő és
 Szent András Reumakórház
 Főigazgatói Titkárság

Érk.: 2017-11-09

Iktató szám: 210/621/2017

Ügyintéző: Kertész Zsuzsanna


TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP-2.2.18-17-2017-00054 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó támogatási szerződés Támogató általi aláírása megtörtént. A támogatási szerződés 1 eredeti példányát a kapcsolódó mellékletekkel e levél mellékleteként küldjük.

A Projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

Budapest, 2017. november 7.

Tisztelettel:



 Csömöz Péter
 Osztályvezető

Melléklet:

- EFOP-2.2.18-17-2017-00054 azonosító számú projekt támogatási szerződésének és mellékleteinek 1 példánya



L. 213/62/2017.

SZÉCHENYI 2020



E007535516

EMMI

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.18-17-2017-00054

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	22298
Érkeztetés kelte:	2017 OKT 24.
Iktatószám:	6372 - 003 / 2017
Melléklet/db:	-

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00090850

Kedvezményezett neve: **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

Projekt címe: **A betegbiztonság növelése a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban**

Projekt azonosítószám:
EFOP-2.2.18-17-2017-00054

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-4

másrésről **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1
Pf.:
Székhely/Lakcím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15813729861031220
Adószám/adóazonosító jel: 15813729-2-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00333087-30005101
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kvarda Attila

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül, EFOP-2.2.18-17 kódszámú, „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.18-17-2017-00054** azonosító számon regisztrált, **2017.06.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A betegbiztonság növelése a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban** című és **EFOP-2.2.18-17-2017-00054** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1 964/7** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.04.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **186 281 717 Ft**, azaz **száználcvanhatmillió-kétszáznyolcvanegyezer-hétszázötvenhét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **186 281 717 Ft**, azaz **száználcvanhatmillió-kétszáznyolcvanegyezer-hétszázötvenhét** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **186 281 717 Ft**, azaz **száználcvanhatmillió-kétszáznyolcvanegyezer-hétszázötvenhét** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **186 281 717 Ft**, azaz **száználcvanhatmillió-kétszáznyolcvanegyezer-hétszázötvenhét** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés



A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

186 281 717 Ft, azaz száznyolcvanhatmillió-kétszáznyolcvanegyezer-hétszázötvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V: törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



.....
Dr. Kvarda Attila
főigazgató
HÉVIZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS
REUMAKÓRHÁZ

Kedvezményezett

Hévíz P.H.
Kelt:, 2017. év. hónap. napján

.....
Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: 2017. év. 10. hónap 25. napján

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Likvidációs terv
10. melléklet – Gantt diagram

Pénzügyileg
ellenjegyzem


2017-10-20

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00054**

Kedvezményezett: **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	646 800
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 778 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	1 016 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 584 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	270 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök	119 046 917



9

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
			biztosításának költségét is)	
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	680 603
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér, megbízási díj	2 940 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	7 200 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	1 097 397
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények költsége - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat	1 397 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	6 350 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	1 000 000
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	41 275 000
Összesen:				186 281 717



[Handwritten signature]

Dr. Kvarda Attila
főigazgató
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ
Kedvezményezett

[Handwritten signature]

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: Hévíz, 2017. év 10 hónap 20 napján.

P.H.
Kelt: Budapest, 2017. október 25 napján.

Pénzügyileg ellenjegyzem

[Handwritten signature]
2017-10-20



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00054**

Kedvezményezett: **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	186 281 717
Projekt elszámolható költsége	186 281 717
Projekt teljes költsége	186 281 717
Összes forrás	186 281 717

.....
Dr. Kvarda Attila
 főigazgató
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS
REUMAKÓRHÁZ
 Kedvezményezett

P.H.

név
 Kelt:, 2017. év *10*. hónap *20*. napján.

.....
Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, *2017. október 27* napján.

átadom
 Pénzügyileg
 ellenjegyzem

2017-10-20

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00054**

Kedvezményezett: **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő	2017.12.31.	<p>Az előkészítő tanulmány elkészül, a közbeszerzési eljárások megkezdődnek, a nemzeti eljárásrend szerint eljárások be is fejeződnek, a higiénés beszerzések elindulnak.</p> <p>A mérföldkő eléréséig a megvalósíthatósági tanulmány költsége (6.350.000 Ft), a menedzsment arányos bérköltsége (2.196.000 Ft), a szakmai vezető arányos bérköltsége (896.700 Ft) és rezszi költségek (250.000 Ft) merülnek fel.</p> <p>Az 1. mérföldkővel benyújtásra kerülő kifizetési kérelem százaléka a projekt összköltségéhez viszonyítva 5,20%.</p>	9 692 700
2	2. mérföldkő	2018.05.30.	<p>Lezárul az uniós eljárásrend szerinti beszerzés és a vízjogi engedélyeztetés, megkezdődnek a betegbiztonság növelését célzó beruházások, a betegazonosító rendszert leszámítva a 2. mérföldkőig meg is valósulnak.</p> <p>A mérföldkőig a vízjogi engedélyes terv</p>	98 014 882



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			<p>elkészítésének költsége (1.397.000 Ft), az engedélyeztetés hatósági díja (270.000 Ft), a közbeszerzés díja (1.778.000 Ft), beruházási költségek (88.998.717 Ft), a menedzsment arányos bérköltsége (3.660.000 Ft), a szakmai vezető arányos bérköltsége (1.494.500 Ft) és rezsiköltségek (416.665 Ft) merülnek fel.</p> <p>A 2. mérföldkővel benyújtásra kerülő kifizetési kérelem százaléka a projekt összköltségéhez viszonyítva 52,62%, kumuláltan 57,82%.</p>	
3	3. mérföldkő	2018.09.30.	<p>Valamennyi beruházás megvalósul, használatba vételükkel a szolgáltatás elindul, a projekt befejezésével kapcsolatos tevékenységek lezajlanak. A záró mérföldkőig az beruházási költségek fennmaradó része (71.323.200 Ft), a kötelező nyilvánosság költsége (1.097.398 Ft), a menedzsment arányos bérköltsége (2.928.000 Ft), a szakmai vezető arányos bérköltsége (1.195.600 Ft), a rezsiköltségek (333.335 Ft) és a könyvvizsgálat díja (1.016.000 Ft) merül fel, valamint a tervezés szempontjából a tartalék összege (680 602 Ft) is itt kerül</p>	78 574 135



7

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			<p>beszámításra. Fenti költségek közül a menedzsmet szeptember havi bére (732.000 Ft), a szakmai vezető szeptember havi bére (298.900 Ft) a nyilvánosság és a könyvvizsgálat díja a záró kifizetési kérelemben kerül elszámolásra, valamint a tervezés szempontjából a tartalék összege (680 602 Ft) is itt kerül beszámításra.</p>	



.....
 Dr. Kvarda Attila
 főigazgató
**HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS
 REUMAKÓRHÁZ**
 Kedvezményezett

.....
 Pataky Krisztián
 főosztályvezető


Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: Hévíz, 2017. év 10. hónap 20. napján.

P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. október 25. napján.



MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00054**

Kedvezményezett: **HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	Igazolás módja
Bevezetett betegazonosítási rendszer	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett egységes betegazonosító rendszer használatával ellátott betegek aránya a fejlesztéssel érintett osztály(ok)on az átadást követő egy évben ellátottak számához viszonyítva	100	százalék
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné) rendszerekkel ellátott osztályok aránya	A projekt keretében beszerzett és üzembe helyezett általános és speciális higiénés rendszerekkel ellátott osztályok aránya az összes osztályhoz viszonyítva	60	százalék



Dr. Kvarda Attila
főigazgató
**HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS
REUMAKÓRHÁZ**
Kedvezményezett

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

P.H.
Kelt: Hévíz, 2017. év 10. hónap 20. napján.

P.H.
Kelt: Budapest, 2017. október 25. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **EFOP-2.2.18-17-2017-00054**

Kedvezményezett: **HÉVIZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ**

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett egészségügyi infrastruktúra férőhely kapacitás	Fő	2018.09.30.	5 287	5 287	5 287
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2018.09.30.	326 216	326 216	326 216


 Dr. Kvarda Attila
 főigazgató
**HÉVIZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS
 REUMAKÓRHÁZ**
 Kedvezményezett


 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.
 Kelt: 2017 év 10 hónap 20 napján.

P.H.
 Kelt: Budapest, 2017 október 25 napján.



6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

J



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

2



KÖZBESZERZÉSI TERV



KÖZBESZERZÉSI TERV
EFOP-2.2.18-17

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban

Megnevezés	A beszerzés tárgya	Becsült érték (nettó Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma	Gyorsított (igen/nem)
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	Szolgáltatás	5.000.000	3 árajánlat bekérése (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés)	Megbízási	2017. április	2017. április	2017. április	nem
Közbeszerzési tanácsadás	Szolgáltatás	1.200.000	3 árajánlat bekérése (2015. évi CXLI tv. 111§ h pont szerint nem közbeszerzés köteles)	Megbízási	2017. június	2017. június	2017. június	nem
Vízjogi engedélyes terv elkészítése	Szolgáltatás	1.100.000	3 árajánlat bekérése (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés)	Megbízási	2017. július	2017. július	2017. július	nem
Higiénés eszközök	Árubeszerzés	5.877.731	3 árajánlat bekérése (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés)	Vállalkozási	2017. augusztus	2017. szeptember	2017. október	nem
Levegőfertőtlenítő berendezés	Árubeszerzés	25.950.000	2015. évi CXLI tv. 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított közbeszerzési eljárás	Vállalkozási	2017. október	2017. november	2017. december	nem
Klór-dioxid adagoló rendszer	Árubeszerzés	38.250.000	2015. évi CXLI tv. 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt.	Vállalkozási	2017. október	2017. november	2017. december	nem



Megnevezés	A beszerzés tárgya	Becsült érték (nettó Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredmény-hirdetés dátuma	Gyorsított (igen/nem)
			113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított közbeszerzési eljárás					
Egységes betegazonosító rendszer	Árubeszerzés	56.160.000	2015. évi CXLI tv. 81 § szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	Vállalkozási	2017. október	2017. december	2017. február	nem
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Szolgáltatás	864.093	3 árajánlat bekérése (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés)	Megbízási	2017. október	2017. október	2017. október	nem
Könyvvizsgálat	Szolgáltatás	800.000	3 árajánlat bekérése (közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés)	Megbízási	2018. augusztus	2018. augusztus	2018. szeptember	nem



7



LIKVIDITÁSI TERV

R



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: A kötelező tájékoztatási tevékenység 1.097.397 Ft-os költsége, a Megvalósíthatósági Tanulmányban ismertetettek szerint, 2018 szeptemberében esedékes.
- Könyvvizsgálat: a projekt zárásakor, 2018 októberében merül fel a teljes költség (1.016.000 Ft).
- Egyéb szolgáltatások költségei: a vízjogi engedélyezés hatósági díja, 270.000 Ft értékben, felmerülése 2018. II. negyedévben válik esedékessé.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

- Eszközbeszerzés: a pályázat keretében az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor: UV kézfertőtlenítés ellenőrző készülék, karos faliadagoló, fali érintésmentes fertőtlenítő adagoló, állványos érintésmentes fertőtlenítő adagoló, UV fertőtlenítés ellenőrző, vízfertőtlenítő berendezés, levegőfertőtlenítő berendezés és betegazonosító rendszer kiépítése összesen 119.046.917 Ft értékben. A költségek 2018. I. és II. negyedévben merülnek fel.
- Immateriális: a betegazonosító rendszer szoftveres háttérének költsége összesen 41.275.000 Ft, ami 2018. III. negyedévben lesz esedékes.

Általános (rezi) költség:

- Egyéb általános (rezi) költség: a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő dokumentációs, archiválási költségek 12 hónapra, arányosan elosztva bruttó 1.000.000 Ft értékben.

Tartalék költsége:

680 603 Ft, amelynek felhasználását a Kórház a projekt megvalósítás által indokolt tevékenység fedezetként kívánja majd felhasználni.

Kifizetési igénylés ütemezése:

Kifizetési kérelmek benyújtását a mérföldkövek felmerülésének ütemezésében, a vonatkozó szabályozás figyelembevételével tervezzük: köztes mérföldkő esetében a mérföldkő elérését követő 15. napon belül, míg az utolsó mérföldkő elérésekor a záró kifizetési igénylés a tervek szerint a mérföldkő elérését követő 30. napon benyújtásra kerül. Ezek alapján a kifizetési kérelmek tervezett benyújtási időpontjai és tartalmuk.

- 1. kifizetési igénylés:
Benyújtás ideje: 2017. december
Összege: 9.692.700 Ft (megvalósíthatósági tanulmány, menedzsment arányos bérköltsége, szakmai vezető arányos bérköltsége, rezi arányos része)
- 2. kifizetési igénylés:
Benyújtás ideje: 2018. május
Összege: 98.014.882. Ft (vízjogi engedélyes terv, közbeszerzés díja, beruházási költségek, menedzsment arányos bérköltsége, szakmai vezető arányos bérköltsége, rezi arányos része)
- 3. kifizetési igénylés:
Benyújtás ideje: 2018. szeptember
Összege: 74.749.235. Ft (beruházási költségek fennmaradó része, menedzsment arányos bérköltsége, szakmai vezető arányos bérköltsége, rezi arányos része)
- Záró kifizetési igénylés:
Benyújtás ideje: 2018. október
Összege: 3.824.900 Ft (menedzsment szeptember havi bére, szakmai vezető szeptember havi bére, nyilvánosság díja, könyvvizsgálat díja, tartalék költsége)



Likviditási terv indoklása

EFOP-2.2.18-17

A betegbiztonság növelése a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban

A pályázat pénzügyi fenntarthatóságának, illetve a megfelelő finanszírozást alátámasztó pénzáramnak a bemutatására likviditási terv készült, mely a pályázat mellékleteként kerül a benyújtásra.

A bevételi oldal tervezése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által biztosított maximális előleg mértékkel kalkuláltunk, mely figyelembe véve a projektre vonatkozó 100%-os támogatási intenzitást, a megvalósítás szempontjából biztonságos likviditást nyújt. Az előleg összege a projekt összes elszámolható költségének 100%-a (a tartalék összegével csökkentve) azaz 185.601.114 Ft, mellyel a projekt fizikai befejezéséig maradéktalanul elszámolunk. Az előleg lehívását úgy tervezzük, hogy az megfelelő fedezetet biztosítson az adott éves költségekhez. Így 2017 októberében a 2017-re tervezett kiadásokhoz igazodva, 9.692.700 Ft előleget, míg 2018 januárjában a tárgyévi költségek fedezetül szolgáló 175.908.414 Ft előleget kívánjuk lehívni.

A likviditási terv kiadási sorainak tervezése a projekt költségvetésének, megvalósítási ütemtervének, illetve a pályázati felhívásban, meghatározott mérföldkövek figyelembevételével került kialakításra.

A projekt megkezdéséig az előkészítés költségei saját költségvetésből kifizetése kerülnek, ez az összeg projektmegvalósítás elindulásáig, az előleg lehívásáig hiányként jelentkezik, onnan azonban a megvalósítási időszak alatt egyetlen évben sem kalkulálunk negatív halmozott cash flow-val. A fejlesztés megvalósulásával üzembe helyezett, a Kórház ellátási feladatait szolgáló eszközök működtetésének költségét a fenntartási időszakban a mindenkori költségvetés fedezi. A likviditási terv készítésekor a projekt során felmerülő költségeket a Gantt diagrammal összhangban az alábbiak szerint terveztük:

Projektelőkészítés költségei:

- Megvalósíthatósági tanulmány: A körültekintő tervezés, a szakmai megalapozottság és hatékony megvalósítás érdekében megvalósíthatósági tanulmány készült, ami a pályázat részeként beadásra került. A teljesítésigazolás kiadása a pályázat befogadását követően várható, ezután kerül sor a bruttó 6.350.000 Ft-ot tartalmazó számla kiállítására 2017 júniusában.
- Vízjogi engedélyes terv elkészítése: A projektelőkészítés keretében sor kerül egy vízjogi engedélyes terv elkészítésére is, amelynek díja 1.397.000 Ft, aminek megfizetése a közbeszerzési eljárások költségének kiegyenlítésével párhuzamosan 2018. februárban kerül sor.
- Közbeszerzés: tekintettel az uniós eljárásrend szerinti közbeszerzési kötelezettségre a betegazonosító rendszer vonatkozásában, a tervek szerint a közbeszerzési eljárások legkésőbb 2018 februárjában zárulnak le, így a költségvetési sorra tervezett 1.778.000 Ft kifizetésével 2018. I. negyedévében kalkulálunk.

Projektmenedzsment költség:

- Projektmenedzsment-szervezet: projektmenedzsment személyzet munkabére és foglalkoztatást terhelő adók, 2017. október és 2018. szeptember között minden hónapban, havi 732.000 Ft összegben, összességében 8.784.000 Ft értékben.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

- Szakmai vezető személyi jellegű ráfordítása: szakmai vezető munkabére és foglalkoztatást terhelő adók, 2017. október és 2018. szeptember között minden hónapban, havi 298.900 Ft összegben, összességében 3.586.800 Ft értékben.



GANTT DIAGRAM



[Handwritten signature]



Ütemezés (év/hónapok)	Tevékenység	Megvalósításért felelős szervezet
2017		
április - 2018. február	Projekt előkészítés	
április - május	Helyzetfeltárás, előzetes felmérések elkészítése	Külső közreműködő
április - június	Megvalósíthatósági tanulmány	Projektgazda, Külső közreműködő
június - 2018. február	Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása, vízjogi engedélyezés	Projektgazda, Külső közreműködő
október - 2018. szeptember	Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek	
október - 2018. január	Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések megelőzése érdekében - kézhigiéné	Projektgazda, Szállító
október - december	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek	
október - december	Projektmenedzsment	Projektgazda
október - december	Horizontális követelmények	Projektgazda
október - december	Tájékoztatás, nyilvánosság	Projektgazda, Külső közreműködő
2018		
január - szeptember	Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek	
január - május	Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiénés) rendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések megelőzése érdekében - víz- és levegőfertőtlenítő	Projektgazda, Szállító
március - szeptember	Egységes betegazonosító rendszer bevezetése a betegellátás biztonságának növelése érdekében	Projektgazda, Szállító
január - október	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek	
január - szeptember	Projektmenedzsment	Projektgazda
január - szeptember	Horizontális követelmények	Projektgazda
január - szeptember	Tájékoztatás, nyilvánosság	Projektgazda, Külső közreműködő
szeptember - október	Könyvvizsgálat	Külső közreműködő



ELTÉRÉSEK LISTÁJA



Eltérések listája

Sorszám	Dokumentum/ Módosított dokumentum/ felületen funkció	EPTK módosított	Módosítás leírása
1.	Megvalósíthatósági tanulmány		A kesztyűadagoló és a lábfertőtlenítő berendezés beszerzésére vonatkozó részek törlésre kerültek az alábbi szakaszokban: 1.2.2, 2.1., 2.3., 2.4.3, A 3.1.4 Pénzügyi terv fejezetben az összegek módosításra kerültek a jóváhagyott költségvetéssel összhangban.
2.	Likviditási terv		A csökkentett beruházási költségnek megfelelően javításra került a likviditási terv. Valamint 11,5 %-os, a Pályázati felhívásban szereplő korlát sérülésére tekintettel a tartalék keret bevezetésre került és csökkentettük a nyilvánosság költségét.
3.	Likviditási terv szöveges indoklása		A csökkentett beruházási költségnek megfelelően javításra került a likviditási terv. Valamint 11,5 %-os, a Pályázati felhívásban szereplő korlát sérülésére tekintettel a tartalék keret bevezetésre került és csökkentettük a nyilvánosság költségét.
4.	Közbeszerzési terv		A csökkentett beruházási költségnek megfelelően javításra került a közbeszerzési terv. Valamint 11,5 %-os, a Pályázati felhívásban szereplő korlát sérülésére tekintettel a csökkentettük a nyilvánosság költségét.
5.	EPTK – Források		A csökkentett beruházás és elszámolható összköltségnem megfelelően módosításra került.
6.	EPTK – Költségek		A kesztyűadagoló és a lábfertőtlenítő berendezés tételei törlésre kerültek. A csökkentett költségvetésnek és költségkorlátoknak megfelelően módosításra kerültek az egyes tételek.
7.	EPTK – Közbeszerzések		A csökkentett költségvetésnek és költségkorlátoknak megfelelően módosításra kerültek az egyes tételek.
8.	EPTK – Projekt részletes bemutatása		A csökkentett szakmai tartalomnak megfelelően a részletes bemutatás javításra került.
9.	EPTK – Mérföldkő		Az egyes mérföldkövek eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege a módosított költségvetéssel összhangban módosításra került.
10.	EPTK- Bankszámlaszám		A 2017.09.29-én érvénybe lépett bankszámlanyitásra tekintettel, módosításra került a projekt megvalósítás során használandó bankszámlaszám.



9

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Budapest, 2017.09.29

Ikt. sz.: KINCSTK/29128-10

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Számlatulajdonos székhelye, címe: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Számlaszáma : 10049006 00333087 30005101

IBAN : HU18 1004 9006 0033 3087 3000 5101

Számla típusa/megnevezése: EU progr.célelsh.forintszla-EFOP-2.2.18-17-2017-00054

ÁHT-I: 340839

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2017.09.29

Stokorvári *Csiki*
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

